

目 录

序号	报表名称
1	汇总表格
2	西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程
3	【封-1】招标工程量清单封面
4	【扉-1】招标工程量清单扉页
5	【表-01】工程计价总说明(横向)
6	西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程
7	5号职工周转楼维修改造工程
8	建筑装饰工程
9	【表-08】分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
10	【表-11】总价措施项目清单与计价表
11	【表-12】其他项目清单与计价汇总表
12	【表-12-1】暂列金额明细表
13	【表-12-2】材料（工程设备）暂估单价及调整表
14	【表-12-3】专业工程暂估价及结算价表
15	【表-12-4】计日工表
16	【表-12-5】总承包服务费计价表
17	【表-20】发包人提供材料和工程设备一览表
18	【表-21】承包人提供主要材料和工程设备一览表
19	电气工程
20	【表-08】分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
21	【表-11】总价措施项目清单与计价表
22	【表-12】其他项目清单与计价汇总表
23	【表-12-1】暂列金额明细表
24	【表-12-2】材料（工程设备）暂估单价及调整表
25	【表-12-3】专业工程暂估价及结算价表
26	【表-12-4】计日工表
27	【表-12-5】总承包服务费计价表
28	【表-20】发包人提供材料和工程设备一览表
29	【表-21】承包人提供主要材料和工程设备一览表
30	给排水工程
31	【表-08】分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
32	【表-11】总价措施项目清单与计价表
33	【表-12】其他项目清单与计价汇总表
34	【表-12-1】暂列金额明细表
35	【表-12-2】材料（工程设备）暂估单价及调整表
36	【表-12-3】专业工程暂估价及结算价表
37	【表-12-4】计日工表
38	【表-12-5】总承包服务费计价表

39	【表-20】发包人提供材料和工程设备一览表
40	【表-21】承包人提供主要材料和工程设备一览表
41	消防工程
42	【表-08】分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
43	【表-11】总价措施项目清单与计价表
44	【表-12】其他项目清单与计价汇总表
45	【表-12-1】暂列金额明细表
46	【表-12-2】材料（工程设备）暂估单价及调整表
47	【表-12-3】专业工程暂估价及结算价表
48	【表-12-4】计日工表
49	【表-12-5】总承包服务费计价表
50	【表-20】发包人提供材料和工程设备一览表
51	【表-21】承包人提供主要材料和工程设备一览表
52	6号职工周转楼维修改造工程
53	建筑装饰工程
54	【表-08】分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
55	【表-11】总价措施项目清单与计价表
56	【表-12】其他项目清单与计价汇总表
57	【表-12-1】暂列金额明细表
58	【表-12-2】材料（工程设备）暂估单价及调整表
59	【表-12-3】专业工程暂估价及结算价表
60	【表-12-4】计日工表
61	【表-12-5】总承包服务费计价表
62	【表-20】发包人提供材料和工程设备一览表
63	【表-21】承包人提供主要材料和工程设备一览表
64	电气工程
65	【表-08】分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
66	【表-11】总价措施项目清单与计价表
67	【表-12】其他项目清单与计价汇总表
68	【表-12-1】暂列金额明细表
69	【表-12-2】材料（工程设备）暂估单价及调整表
70	【表-12-3】专业工程暂估价及结算价表
71	【表-12-4】计日工表
72	【表-12-5】总承包服务费计价表
73	【表-20】发包人提供材料和工程设备一览表
74	【表-21】承包人提供主要材料和工程设备一览表
75	给排水工程
76	【表-08】分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
77	【表-11】总价措施项目清单与计价表
78	【表-12】其他项目清单与计价汇总表
79	【表-12-1】暂列金额明细表
80	【表-12-2】材料（工程设备）暂估单价及调整表

81	【表-12-3】专业工程暂估价及结算价表
82	【表-12-4】计日工表
83	【表-12-5】总承包服务费计价表
84	【表-20】发包人提供材料和工程设备一览表
85	【表-21】承包人提供主要材料和工程设备一览表
86	消防工程
87	【表-08】分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
88	【表-11】总价措施项目清单与计价表
89	【表-12】其他项目清单与计价汇总表
90	【表-12-1】暂列金额明细表
91	【表-12-2】材料（工程设备）暂估单价及调整表
92	【表-12-3】专业工程暂估价及结算价表
93	【表-12-4】计日工表
94	【表-12-5】总承包服务费计价表
95	【表-20】发包人提供材料和工程设备一览表
96	【表-21】承包人提供主要材料和工程设备一览表
97	总坪工程
98	给排水工程
99	【表-08】分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
100	【表-11】总价措施项目清单与计价表
101	【表-12】其他项目清单与计价汇总表
102	【表-12-1】暂列金额明细表
103	【表-12-2】材料（工程设备）暂估单价及调整表
104	【表-12-3】专业工程暂估价及结算价表
105	【表-12-4】计日工表
106	【表-12-5】总承包服务费计价表
107	【表-20】发包人提供材料和工程设备一览表
108	【表-21】承包人提供主要材料和工程设备一览表
109	电气工程
110	【表-08】分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
111	【表-11】总价措施项目清单与计价表
112	【表-12】其他项目清单与计价汇总表
113	【表-12-1】暂列金额明细表
114	【表-12-2】材料（工程设备）暂估单价及调整表
115	【表-12-3】专业工程暂估价及结算价表
116	【表-12-4】计日工表
117	【表-12-5】总承包服务费计价表
118	【表-20】发包人提供材料和工程设备一览表
119	【表-21】承包人提供主要材料和工程设备一览表

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

2021 年 7 月 15 日

总 说 明

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程

第 1 页 共 3 页

<p>工程量清单说明 一、工程概况 工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程；具体见施工图及设计说明。二、工程招标范围1. 工程招标范围：施工图范围内建筑物、安装、绿化等，具体详见施工图及招标工程量清单。三、清单编制依据1. 以计价规范、工程量计算规范及解释和勘误。2. 本工程的施工图。3. 与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。4. 招标文件、补充通知。5. 其他有关文件、资料。四、其他说明事项1. 一般说明（1）施工现场情况：以现场踏勘情况为准。（2）交通运输情况：以现场踏勘情况为准。（3）自然地理条件：本工程位于处林芝市西藏农牧学院院内。（4）环境保护要求：满足市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。（5）本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》要求执行，有更正的以勘误和解释为准。（6）工程量清单中每一个项目，都需填入综合单价及合价，对于没有填入的综合单价及合价的项目，不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算。（7）《承包人提供材料和工程设备一览表》中的材料价格应与综合单价及《综合单价分析表》中的材料价格一致。（8）本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图，按照“工程量计算规范”的规定进行计算的（但工程量清单中个别项目计量单位为了便于工程计量与结算而改变了计量单位, 请投标人报价时注意），仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据，工程量的变化调整以业主与承包商签字的合同约定为准，或按《建设工程工程量清单计价规范》有关规定执行。（9）工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。（10）分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只做重点描述，详细描述情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。</p>
--

总 说 明

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程

第 2 页 共 3 页

组价时投标人应结合现场实际情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。中标后不得以工程量清单中的项目特征及名称与施工图、技术说明(含各种回复及设计变更单等资料)及相应标准图集、规范不一致为由提出索赔，且实际施工仍然按照施工图、技术说明(含各种回复及设计变更单等资料)及相应标准图集、规范施工。(11) 投标人应充分考虑施工现场周围实际情况对施工的影响，编制施工方案，并作出报价。)(12) 本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件及有关法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。(13) 本工程安装工程按设计说明计算，如现场要考虑原有管道拆除，现场实际收方计量，室外给排水、电气管道，仅考虑土方开挖回填，现场是否经过校区道路，图纸中未反应，如需拆除校区道路，现场实际完成工程量收方计量。

2. 有关专业技术说明

1、运距：各种构件、成品及半成品及挖填土的运距由各投标人在投标报价时自行考虑，中标后不作调整；

2、本工程所有水泥全部使用大厂水泥；

3、本项目的结构施工一律采用商品混凝土，投标综合单价包含商品混凝土的运输(泵送)、浇筑等全部费用。商品混凝土在现场无论采用何种浇筑方式、施工期间商品混凝土单价无论如何变化，结算单价均一律不予以调整；

4、本项目涉及到二次深化设计的项目，投标人在投标报价时应将二次深化设计所产生的一切费用考虑在相应综合单价中，结算时不予调整；

5、经招标人审定的施工组织设计在工程上需发生的各种技术和施工措施费用、因技术和施工措施需要使用的添加剂、外加剂的费用以及为满足本工程的工期条件及本工程工期超过国家工期的抢工措施费（如使用混凝土早强剂，周转材料和机具设备大量投入或一次性投入）、抢工状态下的工程质量保证措施费，视为投标人为保证工期自愿采取的技术措施，均包括在措施项目费用中，包干使用。

6、投标人应综合考虑施工中临时停电问题，若遇临时停电，投标人必须及时提供备用电源，不得因停电而延误工期，投标人在报价时应在措施费中考虑该部分费用，招标人不另外支付。

7、在进行报价时应特别注意以下几点：

7.1. 投标人须结合现场实际特殊情况自行考虑交通组织、安全防护、行车行人干扰等措施费，中标后不作任何调整，也不另行签证；

7.2. 中标人在施工过程中须考虑临时围墙毗邻河道及外部通道的安全性。

7.3. 中标单位在开工后向供电部门或其他部门办理相关手续，交纳的相关费用应综合考虑在投标报价中，不作调整；

7.4. 投标人须结合现场实际情况自行考虑夏季高温、冬雨季施工、排水、排污等措施费，中标后不作任何调整，也不另行签证；

7.5. 中标人需结合现场实际情况自行考虑沉降观测的费用，中标后不作任何调整，也不另行签证；若中标人未报，视为已包含在其他措施项目报价中，不予增加。

8、有防水附加（加强）层的，防水附加（加强）层做法参见相关大样、图集及规范要求施工、卷材底油、嵌缝、接缝搭接、收边及管道、洞口处理、嵌防水油膏等按设计和规范要求施工，其费用由投标人综合考虑相关费用综合考虑进入相应综合单价中，工程量不再另行计算，结算

总 说 明

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程

第 3 页 共 3 页

<p>时不调整。 9、地面分隔、嵌缝、种植草分隔缝满足设计及规范要求，其费用均考虑在综合单价中，工程量不再另行计算，结算时不调整，投标人应仔细阅读招标文件及施工图纸。10、建渣、生活垃圾及多余土方等废弃物不得滞留在施工现场，应随产生随清运，并投标人自行转运。费用包含在措施费中。甲方有权将余土在整个过程范围内进行综合调配，中标人不得有异议，招标人不另行支付调配土方的费用，该费用投标人在投标报价时自行考虑报价，中标后不调整。 11、块料面层的施工，投标人应将可能发生的勾缝、切割、磨边、钻孔、挖缺、拼花、打磨、酸洗、打蜡等均自行充分考虑在报价中包干使用，中标后不得调整，也不另行签证。石材面层还应含刷专用防污防渗剂费用，投标人报价时应综合考虑此因素进行报价，中标后不得调整，也不另行签证。12、投标人应将玻璃材料施工时可能发生的切割、磨边、钻孔、挖缺等费用自行充分考虑在报价中包干使用，中标后不得调整，也不另行签证。13、油漆、涂料施工的遍数应按验收标准进行验收合格为准，达不到验收要求，投标人应无条件进行返工至合格为止，发生的费用由投标人自行充分考虑在报价中包干使用，中标后不得调整，也不另行签证。油漆、涂料的颜色以最终设计及招标人认可的颜色为准，投标人投标时，应综合考虑其各种颜色的价格综合报价。中标后，无论最终确定何种颜色，其综合单价均不调整。14、钢结构的制作、安装、涂装、吊装、按照设计、技术规范、验收要求需做的各种实验费、检验费综合考虑，包含在综合单价内。15、招标清单与施工图纸的核对 15.1. 投标人应参照施工图纸对招标清单工程量及内容进行核对，如相差较大应在投标前7个工作日内向招标人提出，如对招标清单内容及工程量无疑义则视为投标人已充分考虑清单中未包含的项目并已将费用考虑在其他项目报价中，结算时只按照中标清单中已有的项目及实际完成的工程量结算，增加的施工内容不予计算。 15.2. 按照施工图纸或相关规范及技术要求等应施工的内容，但清单中没有的，中标人应无条件施工，如中标人拒绝施工则招标人可自行安排专业队伍施工，所产生的费用从中标人结算中扣除，并且每发生一项招标人有权对中标人进行罚款，罚款金额为人民币2000元/次，结算时一并扣除。 注：装修选用的各项材料(含油漆)，均由施工单位制作样板和选样，经设计单位剂甲方确认后进行封样，并据此进行验收。</p>
--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 1 页 共 18 页

【建筑装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
	0104	砌筑工程							
1	010402001002	混凝土空心砌块砌体	1. MU5.0混凝土空心砌块， M5.0水泥砂浆砌筑 2. 厨房操作台砌筑	m3	5.760				
		分部小计							
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程							
2	010503005002	门过梁	1. 混凝土种类：现拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.23				
3	010505002002	厨房操作台板浇筑	1. 混凝土种类：现浇现拌 2. 混凝土强度等级：C25	m3	3.71				
4	010514001001	预制通风管道、烟道、钢制成品风帽安装	符合设计要求及规范规定	套	6				
5	010515001004	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格：螺纹钢，直径8mm	t	0.280				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 2 页 共 18 页

【建筑装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
6	010515001005	过梁钢筋	钢筋种类、规格：螺纹钢直径12	t	0.025				
7	010515001006	过梁箍筋	钢筋种类、规格：圆钢	t	0.015				
		分部小计							
	0106	金属结构工程							
8	010606008002	钢爬梯安装	1. 检修钢爬梯，详西南18J201	t	0.188				
		分部小计							
	0108	门窗工程							
9	010801002003	套装实木门900*2100	1. 门代号及洞口尺寸：0921, 900*2100 2. 品种、厚度：套装实木门 3. 门与洞口采用弹性连接（填矿棉、泡沫塑料）	樘	24				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 3 页 共 18 页

【建筑装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4. 具体大样详设计						
10	010801002004	套装实木门800*2100	1. 门代号及洞口尺寸： 0821, 800*2100 2. 品种、厚度：套装实木门 3. 门与洞口采用弹性连接 （填矿棉、泡沫塑料） 4. 具体大样详设计	樘	24. 000				
11	010802004002	成品防盗门1500*2100	1. 门代号及洞口尺寸： 1521, 1500*2100 2. 门框或扇外围尺寸：详设计 3. 窗与洞口采用弹性连接 （填矿棉、泡沫塑料） 4. 门框、扇材质：详设计	樘	3				
12	010807001006	铝合金中空玻璃窗900*1500	1. 普通铝合金中空玻璃窗 (6+12A+6)/1. 476	樘	12				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 4 页 共 18 页

【建筑装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2. 窗与洞口采用弹性连接（填矿棉、泡沫塑料） 3. 门框、扇材质：详设计 4. 开启扇内侧设置成品窗纱						
13	010807001007	铝合金中空玻璃窗1200*1500	1. 普通铝合金中空玻璃窗(6+12A+6)/1.476 2. 窗与洞口采用弹性连接（填矿棉、泡沫塑料） 3. 门框、扇材质：详设计 4. 开启扇内侧设置成品窗纱	樘	12				
14	010807001008	铝合金中空玻璃窗1500*1500	1. 普通铝合金中空玻璃窗(6+12A+6)/1.476 2. 窗与洞口采用弹性连接（填矿棉、泡沫塑料） 3. 门框、扇材质：详设计	樘	24				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程

标段：

第 5 页 共 18 页

【建筑装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4. 开启扇内侧设置成品窗纱						
15	010807001009	铝合金中空玻璃窗1500*1000	1. 普通铝合金中空玻璃窗(6+12A+6)/1.476 2. 窗与洞口采用弹性连接（填矿棉、泡沫塑料） 3. 门框、扇材质：详设计 4. 开启扇内侧设置成品窗纱	樘	6				
16	010807001010	转角窗4500*1500	1. 普通铝合金中空玻璃窗(6+12A+6)/1.476 2. 窗与洞口采用弹性连接（填矿棉、泡沫塑料） 3. 门框、扇材质：详设计 4. 开启扇内侧设置成品窗纱	樘	12				
		分部小计							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 6 页 共 18 页

【建筑装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
	0109	屋面及防水工程							
17	010901001001	树脂瓦瓦屋面	1、屋顶不动原结构 2、安装挂瓦条挂树脂瓦	m2	611.877				
18	010903002002	厨房、卫生间墙面涂膜防水	1. 2mm厚JS(Ⅱ型)复合防水涂料 2. 7厚1:3水泥砂浆找平 3. 10厚1:3水泥砂浆打底扫毛,分两次抹	m2	189.36				
19	010904002002	厨房、卫生间楼(地)面涂膜防水	1. 2mm厚JS(Ⅱ型)复合防水涂料 2. 7厚1:3水泥砂浆找平 3. 10厚1:3水泥砂浆打底扫毛,分两次抹	m2	125.28				
		分部小计							
	0111	楼地面装饰工程							
20	011102003003	室内防滑地砖300*300	1. 10-15厚防滑地砖(300x	m2	110.88				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 7 页 共 18 页

【建筑装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			300),干水泥擦缝 2. 20厚1:2水泥砂浆结合层,,表面撒1-2厚水泥 3. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚, 0. 5%坡向地漏						
21	011102003004	室内地砖修复800*800地砖	1. 10-15厚地砖,干水泥擦缝(800*800) 2. 20厚1:2水泥砂浆结合层,,表面撒1-2厚水泥 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 水泥浆水灰比0. 4-0. 5结合层一道 5. 局部修复, 预计修复量为10%, 实际修复量以现场实际为准。	m2	233. 388				
22	010607005002	耐碱玻纤网格布	1. 材料品种、规格：耐碱	m2	7. 56				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程

标段：

第 8 页 共 18 页

【建筑装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			玻纤网格布 2. 部位：管道及地漏周边						
23	010103001002	客厅阳台回填	1. 密实度要求：详设计 2. 填方材料品种：陶粒或煤渣 3. 填方粒径要求：详设计 4. 填方来源、运距：综合考虑	m3	3.20				
		分部小计							
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
24	011204001002	勒脚面砖修复	1. 原勒脚面砖修复，参考修复率为35%，实际修复面积以现场为准	m2	79.86				
25	011204003005	外墙面砖墙面修复	1. 面层清理 2. 14厚1:3防水砂浆打底, 两次成活, 扫毛或划出纹	m2	59.49				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 9 页 共 18 页

【建筑装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			道 3. 8厚1:0. 15:2水泥石灰砂浆(内掺建筑胶或专业粘结剂) 4. 贴外墙砖1:1防水砂浆勾缝 5. 修复面积为原面积的35%						
26	011407001006	外墙真石漆	1. 面层清理及修复基层 2. 涂刷封闭底漆1~2厚 3. 喷涂天然真石漆2~3厚 4. 涂刷罩面清漆2~3厚	m2	670. 50				
27	011407001005	内墙面乳胶漆	1. 满刮腻子一道修复磨平 2. 刷白色乳胶漆 3. 卧室、客厅、楼梯间、阳台	m2	2232. 900				
28	011407001004	内墙面乳胶漆-衣帽间	1. 7厚1:3水泥砂浆打底扫	m2	198. 360				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 10 页 共 18 页

【建筑装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			毛 2. 6厚1:3水泥砂浆垫层 3. 6厚1:2. 5水泥砂浆罩面亚光 4. 满刮腻子一道磨平 5. 刷白色乳胶漆						
29	011204003004	内墙墙面砖-厨房、卫生间	1. 白水泥擦缝或瓷砖勾缝剂擦缝 2. 6厚白色墙面砖(300x600), 样式由甲方选定 3. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 4、贴至吊顶上100, 300x600面砖。	m2	485. 184				
30	011105003003	室内踢脚	1. 踢脚线高度：100mm； 2. 粘结层：4厚纯水泥砂浆 粘结层（425号水泥中	m2	102. 12				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程

标段：

第 11 页 共 18 页

【建筑装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			掺20%白乳胶）； 3. 面层材料品种、规格、颜色：同地面地砖； 4. 防护材料种类：25厚1:2.2水泥砂浆基层。						
		分部小计							
	0113	天棚工程							
31	011407002005	乳胶漆顶棚	1. 刷白色乳胶漆, 顶棚四周贴成品阴角装饰线 2. 满刮腻子一道砂磨平 3. 面层清理及修复基层 4. 部位：卧室、客厅、阳台	m2	649.800				
32	011407002006	混合砂浆刷无机涂料顶棚	1. 刷白色无机涂料, 一底两面 2. 满刮腻子一道修复砂磨	m2	60.36				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 12 页 共 18 页

【建筑装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			平 3. 面层清理 4. 部位：楼梯间						
33	011407002004	混合砂浆刷乳胶漆顶棚	1. 刷白色乳胶漆, 顶棚四周贴成品阴角装饰线 2. 满刮腻子一道砂磨平 3. 4厚1:0. 3:3水泥石灰砂浆找平 4. 10厚1:1:4水泥石灰砂浆打底找平, 两次成活 5. 刷水泥浆一道(加适量建筑胶) 6. 基层处理 7. 部位：衣帽间	m2	25. 92				
34	011302001002	铝合金方格吊顶	1. 铝合金方格100X100组合块1200X1200 2. 专用弹簧吊钩, 中距≤1	m2	110. 88				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程
【建筑装饰工程】

标段：

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			200,用挂钩与承载龙骨联结 3. C60上人承载龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4. 10号镀锌低碳钢丝吊杆,中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定 5. 现浇钢筋混凝土板底预留?10钢筋吊环,双向中距≤1200 6. 部位: 卫生间厨房						
		分部小计							
	0115	其他装饰工程							
35	011503001002	室内护窗栏杆	1.做法详西南18J412-62-1a。	m	110.40				
36	011204003006	操作台瓷砖	1.9厚1:3水泥砂浆分层压	m2	138.96				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程

标段：

第 14 页 共 18 页

【建筑装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			实磨平； 2. 专用胶粘结层； 3. 6~10厚瓷砖 4. 台面白色瓷砖建议选型：600x600，其他部位根据实际情况调整						
37	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：大理石 2. 支架、配件品种、规格：600mm*1.1mm	个	12				
		分部小计							
	0116	拆除工程							
38	011604002005	内墙面层拆除	1. 拆除部位：客厅、卧室、楼梯间、衣帽间 2. 拆除原有墙体面层。 3. 含垃圾清运	m2	2430.900				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 15 页 共 18 页

【建筑装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
39	011605002006	厨房及卫生间墙砖拆除	1. 拆除至基层。 2. 饰面材料种类：墙砖。 3. 含垃圾清运	m2	600.48				
40	011604003002	天棚面层拆除	1. 拆除部位：天棚吊顶。 2. 拆除至基层，具体基层材质详设计。 3. 含垃圾清运	m2	700.440				
41	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除部位：卫生间及厨房吊顶拆除 2. 含垃圾清运	m2	110.880				
42	011605001002	楼地面地砖拆除	1. 楼地面地砖客厅 2. 含垃圾清运	m2	233.388				
43	011604002006	外墙面层拆除	1. 拆除部位：外墙面 2. 抹灰层种类：水泥砂浆 3. 含垃圾清运	m2	733.500				
44	011605002004	勒脚饰面砖拆除	1. 拆除原有面砖勒脚	m2	81.900				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 16 页 共 18 页

【建筑装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2. 高度：0.6m 3. 含垃圾清运						
45	011605002005	外墙墙砖拆除	1. 部位：外墙女儿墙 2. 墙砖 3. 含垃圾清运	m2	59.220				
46	011610001003	套装实木门窗拆除	1. 室内高度：3.0m 2. 门窗洞口尺寸：36樘 800mm*2100mm；24樘 900mm*2100mm；6樘 1500mm*2100mm 3. 含垃圾清运	樘	66				
47	011610001004	门连窗拆除	1. 室内高度：3.0m 2. 门窗洞口尺寸：12樘 2.3m*2.1m 3. 含垃圾清运	樘	12				
48	011610002003	金属窗拆除（普通窗）	1. 室内高度：3.0m	樘	54				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程

标段：

第 17 页 共 18 页

【建筑装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2. 门窗洞口尺寸：12樘 900mm*1500mm；12樘 1200mm*1500mm；6樘 1500mm*1000mm；24樘 1500mm*1500mm； 3. 含垃圾清运						
49	011610002004	金属窗拆除（转角窗）	1. 室内高度：3.0m 2. 门窗洞口尺寸：12樘 （3050mm+1350mm）*1500mm 3. 含垃圾清运	樘	12				
50	011612001002	烟道拆除	1. 管道种类、材质：烟道， 280mm*330mm 2. 管道上的附着物种类：详 设计 3. 含垃圾清运	m	21.60				
51	011612002004	净卫器	1. 卫生洁具种类：净卫器	套	12				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程

标段：

第 18 页 共 18 页

【建筑装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2. 含垃圾清运						
52	011612002005	蹲便器拆除	1. 卫生洁具种类：蹲便器 2. 含垃圾清运	套	12				
53	011612002006	洗涤盆拆除	1. 卫生洁具种类：洗涤盆 2. 含垃圾清运	套	12				
54	011614002002	操作台拆除	1. 柜体材质：具体详设计 2. 柜体尺寸：长、宽、高：详设计 3. 含垃圾清运	个	12				
		分部小计							
		单价措施项目清单							
55	011701008001	外装饰吊篮	投标人综合考虑	m2	918.00				
56	011702009001	过梁模板	门过梁模板	m2	3.42				
57	011702016001	厨房操作台模板	厨房操作台模板	m2	49.44				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 【建筑
装饰工程】

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
1.1	1.1	环境保护费	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费	0.4				
1.2	1.2	文明施工费	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费	5				
1.3	1.3	安全施工费	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费	8				
1.4	1.4	临时设施费	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					
2	011707002001	夜间施工	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					
3	011707004001	二次搬运	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					
4	011707005001	冬雨季施工	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					
5	011707007001	已完工程及设备保护	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					
6	01B001	工程定位复测费	直接工程项目定额人工费+单					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 【建筑
装饰工程】

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			价措施项目定额人工费					
7	01B002	偏远地区施工增加费	直接工程项目定额人工费和机械 费+单价措施项目定额人工费和 机械费					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程
【建筑装饰工程】

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细详见 表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见 表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见 表-12-3
3	计日工			明细详见 表-12-4
4	总承包服务费			明细详见 表-12-5
合 计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 【建筑装饰工程】

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1				
2				
3				
4				
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程
【建筑装饰工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 【建筑装饰工程】

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	投标人部分					
2	甲供材料卸车及场内运输、保管费					
3	向发包人提供的办公和生活房屋及设施					
4	保险费					
5	竣工资料、竣工图编制费					
合计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼
维修改造工程 【建筑装饰工程】

标段：

第 1 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目普工	工日					
2	建筑、市政、园林绿化、措施项目混凝土工	工日					
3	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目技工	工日					
4	装饰普工	工日					
5	装饰技工	工日					
6	装饰细木工	工日					
7	安装普工	工日					
8	安装技工	工日					
9	抗震加固普工	工日					
10	抗震加固技工	工日					
人工小计							
二	材料						

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

计日工表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼
维修改造工程 【建筑装饰工程】

标段：

第 2 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1							
2							
3							
材料小计							
三	施工机械						
1							
2							
3							
4							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 【建筑装饰工程】 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人提供材料					
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造
工程 【建筑装饰工程】

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 标段：
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程

标段：

第 1 页 共 21 页

【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
	0304	电气设备安装工程							
1	030404017001	1层电表箱1AW	1. 名称：1层电表箱1AW 2. 型号：Pe=34KW； Pjs=34KW；Kx=1； Ijs=60.8A；Cos%%C=0.85 3. 规格：符合设计要求 4. 基础形式、材质、规格：做0.2m防水承台 5. 接线端子材质、规格：符合设计要求 6. 端子板外部接线材质、规格：符合设计要求 7. 安装方式：落地安装 8. 包含设备基础 9. 包含内部元件	台	3				
2	030404017002	一层配电总箱1ALZ	1. 名称：一层配电总箱1ALZ	台	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 标段：
【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2. 型号：Pe=102kW； Pjs=81.6kW；Kx=0.65； Ijs=145.9A；Cos% C=0.85 3. 规格：符合设计要求 4. 基础形式、材质、规格： 做0.2m防水承台 5. 接线端子材质、规格：符合设计要求 6. 端子板外部接线材质、规格：符合设计要求 7. 安装方式：落地安装 8. 包含设备基础 9. 包含内部元件						
3	030404017003	住户开关箱AL	1. 名称：住户开关箱AL 2. 型号：Pe=8KW； Pjs=8KW；Kx=1； Ijs=42.8A；Cos% C=0.85	台	12				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程

标段：

第 3 页 共 21 页

【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3. 规格：符合设计要求 4. 接线端子材质、规格：符合设计要求 5. 端子板外部接线材质、规格：符合设计要求 6. 安装方式：嵌墙安装 7. 包含墙面开洞、墙面修补、过梁制作安装 8. 包含内部元件						
4	030412001001	LED吸顶灯1	1. 名称：LED吸顶灯1 2. 型号：LED光源 1x50W 3. 规格：符合设计要求 4. 类型：普通灯具 5. 包含天棚开槽修补	套	12				
5	030412001002	LED吸顶灯2	1. 名称：LED吸顶灯2 2. 型号：LED光源 1x15W 3. 规格：符合设计要求	套	60				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程

标段：

第 4 页 共 21 页

【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4. 类型：普通灯具 5. 包含天棚开槽修补						
6	030412001003	LED吸顶灯3	1. 名称：LED吸顶灯3 2. 型号：LED光源 1x11W 3. 规格：符合设计要求 4. 类型：普通灯具 5. 包含天棚开槽修补	套	12				
7	030412001004	壁灯	1. 名称：壁灯 2. 型号：LED光源 1x11W 3. 规格：符合设计要求 4. 类型：普通灯具 5. 包含墙面开槽修补	套	12				
8	030412001005	LED防水防尘平板灯	1. 名称：LED防水防尘平板灯 2. 型号：LED光源 1x11W 3. 规格：符合设计要求 4. 类型：普通灯具	套	12				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 5 页 共 21 页

【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
9	030412001006	吸顶灯	1. 名称：吸顶灯 2. 型号：LED光源 1x11W 3. 规格：符合设计要求 5. 包含天棚开槽修补	套	12				
10	030412001007	浴霸	1. 名称：浴霸 2. 型号：符合设计要求 3. 规格：浴霸灯:4x275W； 照明灯:20W；排气扇25W 4. 带普通照明及排气扇, 成套配置通气管	套	12				
11	030404034001	单联暗装节能开关	1. 名称：单联暗装节能开关 2. 材质：符合设计要求 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：嵌墙安装 5. 包含墙面开洞、墙面修补	个	60				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程

标段：

第 6 页 共 21 页

【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
12	030404034002	双联暗装节能开关	1. 名称：双联暗装节能开关 2. 材质：符合设计要求 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：嵌墙安装 5. 包含墙面开洞、墙面修补	个	12				
13	030404034003	单联双控开关	1. 名称：单联双控开关 2. 材质：符合设计要求 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：嵌墙安装 5. 包含墙面开洞、墙面修补	个	48				
14	030404034004	浴霸开关(带防溅盖板)	1. 名称：浴霸开关(带防溅盖板) 2. 材质：符合设计要求 3. 规格：250V 10A	个	12				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 7 页 共 21 页

【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4. 安装方式：嵌墙安装 5. 包含墙面开洞、墙面修补						
15	030404035001	二、三极暗装普通插座	1. 名称：二、三极暗装普通插座 2. 材质：符合设计要求 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：嵌墙安装 5. 包含墙面开洞、墙面修补	个	120				
16	030404035002	三极带开关暗装插座(排油烟机用)	1. 名称：三极带开关暗装插座(排油烟机用) 2. 材质：符合设计要求 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：嵌墙安装 5. 包含墙面开洞、墙面修补	个	12				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程

标段：

第 8 页 共 21 页

【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
17	030404035003	二、三极带开关暗装插座(厨房电炊用)	1. 名称：二、三极带开关暗装插座(厨房电炊用) 2. 材质：符合设计要求 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：嵌墙安装 5. 包含墙面开洞、墙面修补	个	24				
18	030404035004	三极带开关暗装插座(洗衣机用)	1. 名称：三极带开关暗装插座(洗衣机用) 2. 材质：符合设计要求 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：嵌墙安装 5. 包含墙面开洞、墙面修补	个	12				
19	030404035005	三极柜机空调暗装插座	1. 名称：三极柜机空调暗装插座 2. 材质：符合设计要求	个	12				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 9 页 共 21 页

【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3. 规格：250V 16A 4. 安装方式：嵌墙安装 5. 包含墙面开洞、墙面修补						
20	030404035006	三极挂机空调暗装插座	1. 名称：三极挂机空调暗装插座 2. 材质：符合设计要求 3. 规格：250V 16A 4. 安装方式：嵌墙安装 5. 包含墙面开洞、墙面修补	个	24				
21	030404035007	二、三极带开关暗装插座(卫生间用)	1. 名称：二、三极带开关暗装插座(卫生间用) 2. 材质：符合设计要求 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：嵌墙安装 5. 包含墙面开洞、墙面修	个	12				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 10 页 共 21 页

【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			补						
22	030404035008	二、三极暗装插座(安全型,多媒体箱内预留)	1. 名称：二、三极暗装插座(安全型,多媒体箱内预留) 2. 材质：符合设计要求 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：嵌墙安装 5. 包含墙面开洞、墙面修补	个	12				
23	030404035009	燃气探测器电源接线盒	1. 名称：燃气探测器电源接线盒 2. 材质：符合设计要求 3. 规格：86型 4. 安装方式：嵌墙安装 5. 包含墙面开洞、墙面修补	个	12				
24	030408003001	电缆保护管 SC65	1. 名称：电缆保护管 SC6	m	70.34				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 11 页 共 21 页

【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			5 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN65 4. 敷设方式：埋地敷设						
25	030411001001	配管 PC32	1. 名称：配管 PC32 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN32 4. 配置形式：暗敷 5. 接地要求：符合设计要求 6. 钢索材质、规格：符合设计要求 7. 包含墙面开槽，修补	m	71.40				
26	030411001002	配管 PC25	1. 名称：配管 PC25 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN25 4. 配置形式：暗敷	m	1004.80				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程

标段：

第 12 页 共 21 页

【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			5. 接地要求：符合设计要求 6. 钢索材质、规格：符合设计要求 7. 包含墙面开槽，修补						
27	030411001003	配管 PC20	1. 名称：配管 PC20 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN20 4. 配置形式：暗敷 5. 接地要求：符合设计要求 6. 钢索材质、规格：符合设计要求 7. 包含墙面开槽，修补	m	845.52				
28	030408001001	电力电缆 YJV-4x35+1x16mm2	1. 名称：电力电缆 YJV-4x35+1x16mm2 2. 型号：YJV	m	79.34				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程

标段：

第 13 页 共 21 页

【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3. 规格：4x35+1x16mm2 4. 材质：YJV 5. 敷设方式、部位：详见设计图 6. 电压等级（kV）：详见设计图						
29	030411004001	配线 BV-16mm2	1. 名称：配线 BV-16mm2 2. 配线形式：符合设计要求 3. 型号：BV 4. 规格：16mm2 5. 材质：BV 6. 配线部位：穿管敷设 7. 配线线制：符合设计要求 8. 钢索材质、规格：符合设计要求	m	315.90				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 14 页 共 21 页

【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
30	030411004002	配线 BV-4mm2	1. 名称：配线 BV-4mm2 2. 配线形式：符合设计要求 3. 型号：BV 4. 规格：4mm2 5. 材质：BV 6. 配线部位：穿管敷设 7. 配线线制：符合设计要求 8. 钢索材质、规格：符合设计要求	m	1084.80				
31	030411004003	配线 BV-2.5mm2	1. 名称：配线 BV-2.5mm2 2. 配线形式：符合设计要求 3. 型号：BV 4. 规格：2.5mm2 5. 材质：BV	m	2607.96				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程

标段：

第 15 页 共 21 页

【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			6. 配线部位：穿管敷设 7. 配线线制：符合设计要求 8. 钢索材质、规格：符合设计要求						
		分部小计							
	0305	建筑智能化工程							
32	030502003001	有线电视放大器箱	1. 名称：有线电视放大器箱 2. 材质：符合设计要求 3. 规格：符合设计要求 4. 安装方式：嵌墙安装 5. 包含墙体开洞，过梁安装，墙面修补 6. 包含内部元件	个	3				
33	030502010001	配线架	1. 名称：配线架	个	3				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程

标段：

第 16 页 共 21 页

【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2. 规格：符合设计要求 3. 容量：12口						
34	030502003002	户内多媒体箱	1. 名称：户内多媒体箱 2. 材质：符合设计要求 3. 规格：符合设计要求 4. 安装方式：嵌墙安装 5. 包含墙体开洞，过梁安装，墙面修补 6. 包含内部元件	个	12				
35	030502012001	信息插座	1. 名称：信息插座 2. 类别：符合设计要求 3. 规格：K86型 4. 安装方式：嵌墙安装 5. 底盒材质、规格：符合设计要求 6. 包含墙面开洞、墙面修补	个	48				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 17 页 共 21 页

【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
36	030502012002	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 类别：符合设计要求 3. 规格：K86型 4. 安装方式：嵌墙安装 5. 底盒材质、规格：符合设计要求 6. 包含墙面开洞、墙面修补	个	36				
37	030904001001	液化石油气燃气探测器	1. 名称：液化石油气燃气探测器 2. 规格：符合设计要求 3. 线制：符合设计要求 4. 类型：符合设计要求 5. 包含墙面开洞、墙面修补	个	12				
38	030411001004	配管 PC20	1. 名称：配管 PC20 2. 材质：镀锌钢管	m	451.14				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程

标段：

第 18 页 共 21 页

【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3. 规格：DN20 4. 配置形式：暗敷 5. 接地要求：符合设计要求 6. 钢索材质、规格：符合设计要求 7. 包含墙面开槽，修补						
39	030502005001	配线 SYWV-75-5	1. 名称：配线 SYWV-75-5 2. 规格：SYWV-75-5 3. 线缆对数：符合设计要求 4. 敷设方式：穿管敷设	m	332.43				
40	030502005002	配线 Cat6e. 4UTP	1. 名称：配线 Cat6e. 4UTP 2. 规格：Cat6e. 4UTP 3. 线缆对数：符合设计要求	m	384.18				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 19 页 共 21 页

【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4. 敷设方式：穿管敷设						
		分部小计							
		防雷接地系统							
41	030409008001	总等电位端子箱	1. 名称：总等电位端子箱 2. 材质：符合设计要求 3. 规格：符合设计要求 4. 包含墙体开洞，过梁安装，墙面修补	台	3				
42	030409008002	局部等电位端子箱	1. 名称：局部等电位端子箱 2. 材质：符合设计要求 3. 规格：符合设计要求 4. 包含墙体开洞，墙面修补	台	12				
43	030409002001	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢	m	30.00				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程

标段：

第 20 页 共 21 页

【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3. 规格：40x4 4. 安装部位：详见设计图 5. 安装形式：暗敷						
44	030411004004	配线 BVR-4mm2	1. 名称：配线 BV-4mm2 2. 配线形式：符合设计要求 3. 型号：BV 4. 规格：4mm2 5. 材质：BV 6. 配线部位：穿管敷设 7. 配线线制：符合设计要求 8. 钢索材质、规格：符合设计要求	m	19.20				
45	030411001005	配管 PC20	1. 名称：配管 PC20 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN20	m	18.00				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程

标段：

第 21 页 共 21 页

【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4. 配置形式：暗敷 5. 接地要求：符合设计要求 6. 钢索材质、规格：符合设计要求 7. 包含墙面开槽，修补						
		分部小计							
		单价措施项目清单							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 【电气工程】

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001004	安全文明施工						
1.1	1.1	环境保护费	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费	0.4				
1.2	1.2	文明施工费	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费	5				
1.3	1.3	安全施工费	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费	8				
1.4	1.4	临时设施费	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					
2	031302002004	夜间施工增加	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					
3	031302004004	二次搬运	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					
4	031302005004	冬雨季施工增加	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					
5	031302006004	已完工程及设备保护	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					
6	03B001	工程定位复测费	直接工程项目定额人工费+单					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 【电气工程】

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			价措施项目定额人工费					
7	03B002	偏远地区施工增加费	直接工程项目定额人工费和机械费+单价措施项目定额人工费和机械费					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程
【电气工程】

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细详见 表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见 表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见 表-12-3
3	计日工			明细详见 表-12-4
4	总承包服务费			明细详见 表-12-5
合 计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 【电气工程】

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1				
2				
3				
4				
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程

标段：

第 1 页 共 1 页

【电气工程】

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 【电气工程】

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	投标人部分					
2	甲供材料卸车及场内运输、保管费					
3	向发包人提供的办公和生活房屋及设施					
4	保险费					
5	竣工资料、竣工图编制费					
合计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼
维修改造工程 【电气工程】

标段：

第 1 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目普工	工日					
2	建筑、市政、园林绿化、措施项目混凝土工	工日					
3	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目技工	工日					
4	装饰普工	工日					
5	装饰技工	工日					
6	装饰细木工	工日					
7	安装普工	工日					
8	安装技工	工日					
9	抗震加固普工	工日					
10	抗震加固技工	工日					
人工小计							
二	材料						

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

计日工表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼
维修改造工程 【电气工程】

标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1							
2							
3							
材料小计							
三	施工机械						
1							
2							
3							
4							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 【电气工程】 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人提供材料					
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造
工程 【电气工程】

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 标段：
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 标段：
【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
	0310	给排水、采暖、燃气工程							
1	031001006004	给水管 PE32	1. 安装部位：室内一层地坪下 2. 介质：生活给水 3. 材质、规格：PE DN32 4. 连接形式：热熔连接 5. 阻火圈设计要求：符合设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求 7. 警示带形式：符合设计要求	m	12.60				
2	031001006005	给水管 PE25	1. 安装部位：室外 2. 介质：生活给水 3. 材质、规格：PE DN25 4. 连接形式：热熔连接 5. 阻火圈设计要求：符合	m	50.40				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程

标段：

第 2 页 共 12 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求 7. 警示带形式：符合设计要求						
3	031001006006	给水管 PE20	1. 安装部位：室外 2. 介质：生活给水 3. 材质、规格：PE DN20 4. 连接形式：热熔连接 5. 阻燃圈设计要求：符合设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求 7. 警示带形式：符合设计要求	m	293.04				
4	031001003002	不锈钢管 DN20	1. 安装部位：详见设计图 2. 介质：热水	m	187.20				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 3 页 共 12 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：法兰式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求 6. 警示带形式：符合设计要求						
5	031001005004	UPVC实壁隔音排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：废、污水 3. 材质、规格：UPVC实壁隔音排水管 DN100 4. 连接形式：符合设计要求 5. 阻火圈设计要求：符合设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求 7. 警示带形式：符合设计	m	100.72				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 4 页 共 12 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			要求						
6	031001005005	UPVC实壁隔音排水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：废、污水 3. 材质、规格：UPVC实壁隔音排水管 DN50 4. 连接形式：符合设计要求 5. 阻火圈设计要求：符合设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求 7. 警示带形式：符合设计要求	m	98.16				
7	031001005006	雨水管 UPVC DN100	1. 安装部位：室外 2. 介质：废、雨水 3. 材质、规格：UPVC DN100	m	85.80				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 5 页 共 12 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4. 连接形式：符合设计要求 5. 阻火圈设计要求：符合设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求 7. 警示带形式：符合设计要求						
8	031003001004	截止阀 DN20	1. 类型：截止阀 2. 材质：全铜截止阀 3. 规格、压力等级：DN20，公称压力符合设计要求 4. 连接形式：符合设计要求	个	36				
9	031003001005	截止阀 DN25	1. 类型：截止阀 2. 材质：全铜截止阀 3. 规格、压力等级：DN25，	个	12				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程

标段：

第 6 页 共 12 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			公称压力符合设计要求 4. 连接形式：符合设计要求						
10	031003001006	止回阀 DN20	1. 类型：止回阀 2. 材质：全铜 3. 规格、压力等级：DN20，公称压力符合设计要求 4. 连接形式：符合设计要求	个	12				
11	031004010002	淋浴器	1. 材质、规格：符合设计要求 2. 组装形式：螺纹连接 3. 附件名称、数量：符合设计要求	套	12				
12	031004006002	蹲便器	1. 材质：陶瓷制品 2. 规格、类型：符合设计要求	组	12				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程

标段：

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3. 组装形式：符合设计要求 4. 附件名称、数量：符合设计要求						
13	031004003002	洗脸盆	1. 材质：陶瓷制品 2. 规格、类型：符合设计要求 3. 组装形式：符合设计要求 4. 附件名称、数量：符合设计要求	组	12				
14	031004004003	洗涤盆	1. 材质：不锈钢 2. 规格、类型：符合设计要求 3. 组装形式：符合设计要求 4. 附件名称、数量：符合	组	12				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程

标段：

第 8 页 共 12 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			设计要求						
15	031004014005	雨水斗 DN100	1. 材质：塑料 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：符合设计要求	个	13				
16	031004014006	地漏 DN50	1. 材质：不锈钢 2. 型号、规格：DN50 3. 安装方式：符合设计要求	个	24				
17	031004014007	清扫口 DN50	1. 材质：不锈钢 2. 型号、规格：DN50 3. 安装方式：符合设计要求	个	12				
18	031004014008	阻火圈	阻火圈；管道直径DN100	个	24				
19	011615001005	楼面开孔(打洞) DN100	1. 部位：详见设计图 2. 打洞部位材质	个	36				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程

标段：

第 9 页 共 12 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3. 洞尺寸						
20	011615001006	楼面开孔(打洞) DN25	1. 部位：详见设计图 2. 打洞部位材质 3. 洞尺寸	个	18				
21	011615001007	楼面开孔(打洞) DN20	1. 部位：详见设计图 2. 打洞部位材质 3. 洞尺寸	个	18				
22	011615001008	墙面开孔(打洞) DN20	1. 部位：详见设计图 2. 打洞部位材质 3. 洞尺寸	个	24				
23	011602001002	一层地面开槽	1. 名称：一层地面开槽 2. 包含地面破碎、修补，土方开挖回填	m2	37.38				
24	031002003005	地面套管 介质管径DN100	1. 名称、类型：地面套管 介质管径DN100 2. 材质：金属	个	36				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 10 页 共 12 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3. 规格：介质管径DN100 4. 填料材质：符合设计要求						
25	031002003006	地面套管 介质管径DN25	1. 名称、类型：地面套管 介质管径DN25 2. 材质：金属 3. 规格：介质管径DN25 4. 填料材质：符合设计要求	个	36				
26	031002003007	地面套管 介质管径DN20	1. 名称、类型：地面套管 介质管径DN20 2. 材质：金属 3. 规格：介质管径DN20 4. 填料材质：符合设计要求	个	36				
27	031002003008	墙面套管 介质管径DN20	1. 名称、类型：墙面套管 介质管径DN20	个	24				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程
【给排水工程】

标段：

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2. 材质：金属 3. 规格：介质管径DN20 4. 填料材质：符合设计要求						
		分部小计							
	0312	刷油、防腐蚀、绝热工程							
28	031208002003	防冻保温	1. 绝热材料品种：泡沫橡塑制品 2. 绝热厚度：50mm 3. 管道外径：详见设计图 4. 软木品种：符合设计要求	m3	0.64				
29	031208002004	防结露保温	1. 绝热材料品种：泡沫橡塑制品 2. 绝热厚度：20mm 3. 管道外径：详见设计图	m3	3.01				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 12 页 共 12 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4. 软木品种：符合设计要求						
		分部小计							
		单价措施项目清单							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 【给排水工程】

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001005	安全文明施工						
1.1	1.1	环境保护费	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费	0.4				
1.2	1.2	文明施工费	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费	5				
1.3	1.3	安全施工费	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费	8				
1.4	1.4	临时设施费	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					
2	031302002005	夜间施工增加	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					
3	031302004005	二次搬运	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					
4	031302005005	冬雨季施工增加	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					
5	031302006005	已完工程及设备保护	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					
6	03B001	工程定位复测费	直接工程项目定额人工费+单					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程
【给排水工程】

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细详见 表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见 表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见 表-12-3
3	计日工			明细详见 表-12-4
4	总承包服务费			明细详见 表-12-5
合 计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 【给排水工程】

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1				
2				
3				
4				
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程
【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 【给排水工程】

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	投标人部分					
2	甲供材料卸车及场内运输、保管费					
3	向发包人提供的办公和生活房屋及设施					
4	保险费					
5	竣工资料、竣工图编制费					
合计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼
维修改造工程 【给排水工程】

标段：

第 1 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目普工	工日					
2	建筑、市政、园林绿化、措施项目混凝土工	工日					
3	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目技工	工日					
4	装饰普工	工日					
5	装饰技工	工日					
6	装饰细木工	工日					
7	安装普工	工日					
8	安装技工	工日					
9	抗震加固普工	工日					
10	抗震加固技工	工日					
人工小计							
二	材料						

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

计日工表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼
维修改造工程 【给排水工程】

标段：

第 2 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1							
2							
3							
材料小计							
三	施工机械						
1							
2							
3							
4							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 【给排水工程】 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人提供材料					
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造
工程 【给排水工程】

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 标段：
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
	0309	消防工程							
1	030901013002	灭火器	1. 形式：手提式 2. 规格、型号：MF/ABC2	具	12.000				
		分部小计							
		单价措施项目清单							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 【消防工程】

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001006	安全文明施工						
1.1	1.1	环境保护费	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费	0.4				
1.2	1.2	文明施工费	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费	5				
1.3	1.3	安全施工费	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费	8				
1.4	1.4	临时设施费	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					
2	031302002006	夜间施工增加	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					
3	031302004006	二次搬运	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					
4	031302005006	冬雨季施工增加	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					
5	031302006006	已完工程及设备保护	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					
6	03B001	工程定位复测费	直接工程项目定额人工费+单					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 【消防工程】

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			价措施项目定额人工费					
7	03B002	偏远地区施工增加费	直接工程项目定额人工费和机械费+单价措施项目定额人工费和机械费					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程
【消防工程】

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细详见 表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见 表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见 表-12-3
3	计日工			明细详见 表-12-4
4	总承包服务费			明细详见 表-12-5
合 计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 【消防工程】

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1				
2				
3				
4				
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 标段:
【消防工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 【消防工程】

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	投标人部分					
2	甲供材料卸车及场内运输、保管费					
3	向发包人提供的办公和生活房屋及设施					
4	保险费					
5	竣工资料、竣工图编制费					
合计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼
维修改造工程 【消防工程】

标段：

第 1 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目普工	工日					
2	建筑、市政、园林绿化、措施项目混凝土工	工日					
3	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目技工	工日					
4	装饰普工	工日					
5	装饰技工	工日					
6	装饰细木工	工日					
7	安装普工	工日					
8	安装技工	工日					
9	抗震加固普工	工日					
10	抗震加固技工	工日					
人工小计							
二	材料						

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

计日工表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼
维修改造工程 【消防工程】

标段：

第 2 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1							
2							
3							
材料小计							
三	施工机械						
1							
2							
3							
4							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 【消防工程】 标段：

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人提供材料					
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造
工程 【消防工程】

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 5号职工周转楼维修改造工程 标段：
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 1 页 共 18 页

【建筑装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
	0104	砌筑工程							
1	010402001002	混凝土空心砌块砌体	1. MU5.0混凝土空心砌块， M5.0水泥砂浆砌筑 2. 厨房操作台砌筑	m3	5.760				
		分部小计							
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程							
2	010503005002	门过梁	1. 混凝土种类：现拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.23				
3	010505002002	厨房操作台板浇筑	1. 混凝土种类：现浇现拌 2. 混凝土强度等级：C25	m3	3.71				
4	010514001001	预制通风管道、烟道、钢制成品风帽安装	符合设计要求及规范规定	套	6				
5	010515001004	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格：螺纹钢，直径8mm	t	0.280				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程

标段：

第 2 页 共 18 页

【建筑装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
6	010515001005	过梁钢筋	钢筋种类、规格：螺纹钢直径12	t	0.025				
7	010515001006	过梁箍筋	钢筋种类、规格：圆钢	t	0.015				
		分部小计							
	0106	金属结构工程							
8	010606008002	钢爬梯安装	1. 检修钢爬梯，详西南18J201	t	0.188				
		分部小计							
	0108	门窗工程							
9	010801002003	套装实木门900*2100	1. 门代号及洞口尺寸：0921, 900*2100 2. 品种、厚度：套装实木门 3. 门与洞口采用弹性连接（填矿棉、泡沫塑料）	樘	24				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 3 页 共 18 页

【建筑装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4. 具体大样详设计						
10	010801002004	套装实木门800*2100	1. 门代号及洞口尺寸：0821, 800*2100 2. 品种、厚度：套装实木门 3. 门与洞口采用弹性连接（填矿棉、泡沫塑料） 4. 具体大样详设计	樘	24. 000				
11	010802004002	成品防盗门1500*2100	1. 门代号及洞口尺寸：1521, 1500*2100 2. 门框或扇外围尺寸：详设计 3. 窗与洞口采用弹性连接（填矿棉、泡沫塑料） 4. 门框、扇材质：详设计	樘	3				
12	010807001006	铝合金中空玻璃窗900*1500	1. 普通铝合金中空玻璃窗(6+12A+6)/1. 476	樘	12				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 4 页 共 18 页

【建筑装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2. 窗与洞口采用弹性连接（填矿棉、泡沫塑料） 3. 门框、扇材质：详设计 4. 开启扇内侧设置成品窗纱						
13	010807001007	铝合金中空玻璃窗1200*1500	1. 普通铝合金中空玻璃窗(6+12A+6)/1.476 2. 窗与洞口采用弹性连接（填矿棉、泡沫塑料） 3. 门框、扇材质：详设计 4. 开启扇内侧设置成品窗纱	樘	12				
14	010807001008	铝合金中空玻璃窗1500*1500	1. 普通铝合金中空玻璃窗(6+12A+6)/1.476 2. 窗与洞口采用弹性连接（填矿棉、泡沫塑料） 3. 门框、扇材质：详设计	樘	24				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 5 页 共 18 页

【建筑装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4. 开启扇内侧设置成品窗纱						
15	010807001009	铝合金中空玻璃窗1500*1000	1. 普通铝合金中空玻璃窗(6+12A+6)/1.476 2. 窗与洞口采用弹性连接（填矿棉、泡沫塑料） 3. 门框、扇材质：详设计 4. 开启扇内侧设置成品窗纱	樘	6				
16	010807001010	转角窗4500*1500	1. 普通铝合金中空玻璃窗(6+12A+6)/1.476 2. 窗与洞口采用弹性连接（填矿棉、泡沫塑料） 3. 门框、扇材质：详设计 4. 开启扇内侧设置成品窗纱	樘	12				
		分部小计							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程

标段：

第 6 页 共 18 页

【建筑装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
	0109	屋面及防水工程							
17	010901001001	树脂瓦瓦屋面	1、屋顶不动原结构 2、安装挂瓦条挂树脂瓦	m2	611.877				
18	010903002002	厨房、卫生间墙面涂膜防水	1. 2mm厚JS(Ⅱ型)复合防水涂料 2. 7厚1:3水泥砂浆找平 3. 10厚1:3水泥砂浆打底扫毛,分两次抹	m2	189.36				
19	010904002002	厨房、卫生间楼(地)面涂膜防水	1. 2mm厚JS(Ⅱ型)复合防水涂料 2. 7厚1:3水泥砂浆找平 3. 10厚1:3水泥砂浆打底扫毛,分两次抹	m2	125.28				
		分部小计							
	0111	楼地面装饰工程							
20	011102003003	室内防滑地砖300*300	1. 10-15厚防滑地砖(300x	m2	110.88				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 7 页 共 18 页

【建筑装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			300),干水泥擦缝 2. 20厚1:2水泥砂浆结合层,,表面撒1-2厚水泥 3. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚, 0.5%坡向地漏						
21	011102003004	室内地砖修复800*800地砖	1. 10-15厚地砖,干水泥擦缝(800*800) 2. 20厚1:2水泥砂浆结合层,,表面撒1-2厚水泥 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 5. 局部修复,预计修复量为10%,实际修复量以现场实际为准。	m2	233.388				
22	010607005002	耐碱玻纤网格布	1. 材料品种、规格：耐碱	m2	7.56				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程

标段：

第 8 页 共 18 页

【建筑装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			玻纤网格布 2. 部位：管道及地漏周边						
23	010103001002	客厅阳台回填	1. 密实度要求：详设计 2. 填方材料品种：陶粒或煤渣 3. 填方粒径要求：详设计 4. 填方来源、运距：综合考虑	m3	3.20				
		分部小计							
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
24	011204001002	勒脚面砖修复	1. 原勒脚面砖修复，参考修复率为35%，实际修复面积以现场为准	m2	79.86				
25	011204003005	外墙面砖墙面修复	1. 面层清理 2. 14厚1:3防水砂浆打底, 两次成活, 扫毛或划出纹	m2	59.49				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 9 页 共 18 页

【建筑装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			道 3. 8厚1:0. 15:2水泥石灰砂浆(内掺建筑胶或专业粘结剂) 4. 贴外墙砖1:1防水砂浆勾缝 5. 修复面积为原面积的35%						
26	011407001006	外墙真石漆	1. 面层清理及修复基层 2. 涂刷封闭底漆1~2厚 3. 喷涂天然真石漆2~3厚 4. 涂刷罩面清漆2~3厚	m2	670. 50				
27	011407001005	内墙面乳胶漆	1. 满刮腻子一道修复磨平 2. 刷白色乳胶漆 3. 卧室、客厅、楼梯间、阳台	m2	2232. 900				
28	011407001004	内墙面乳胶漆-衣帽间	1. 7厚1:3水泥砂浆打底扫	m2	198. 360				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 10 页 共 18 页

【建筑装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			毛 2. 6厚1:3水泥砂浆垫层 3. 6厚1:2. 5水泥砂浆罩面亚光 4. 满刮腻子一道磨平 5. 刷白色乳胶漆						
29	011204003004	内墙墙面砖-厨房、卫生间	1. 白水泥擦缝或瓷砖勾缝剂擦缝 2. 6厚白色墙面砖(300x600), 样式由甲方选定 3. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 4、贴至吊顶上100, 300x600面砖。	m2	485. 184				
30	011105003003	室内踢脚	1. 踢脚线高度：100mm; 2. 粘结层：4厚纯水泥砂浆 粘结层（425号水泥中	m2	102. 12				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 11 页 共 18 页

【建筑装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			掺20%白乳胶）； 3. 面层材料品种、规格、颜色：同地面地砖； 4. 防护材料种类：25厚1:2.2水泥砂浆基层。						
		分部小计							
	0113	天棚工程							
31	011407002005	乳胶漆顶棚	1. 刷白色乳胶漆, 顶棚四周贴成品阴角装饰线 2. 满刮腻子一道砂磨平 3. 面层清理及修复基层 4. 部位：卧室、客厅、阳台	m2	649.800				
32	011407002006	混合砂浆刷无机涂料顶棚	1. 刷白色无机涂料, 一底两面 2. 满刮腻子一道修复砂磨	m2	60.36				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			平 3. 面层清理 4. 部位：楼梯间						
33	011407002004	混合砂浆刷乳胶漆顶棚	1. 刷白色乳胶漆, 顶棚四周贴成品阴角装饰线 2. 满刮腻子一道砂磨平 3. 4厚1:0. 3:3水泥石灰砂浆找平 4. 10厚1:1:4水泥石灰砂浆打底找平, 两次成活 5. 刷水泥浆一道(加适量建筑胶) 6. 基层处理 7. 部位：衣帽间	m2	25. 92				
34	011302001002	铝合金方格吊顶	1. 铝合金方格100X100组合块1200X1200 2. 专用弹簧吊钩, 中距≤1	m2	110. 88				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程
【建筑装饰工程】

标段：

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			200,用挂钩与承载龙骨联结 3. C60上人承载龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4. 10号镀锌低碳钢丝吊杆,中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定 5. 现浇钢筋混凝土板底预留?10钢筋吊环,双向中距≤1200 6. 部位: 卫生间厨房						
		分部小计							
	0115	其他装饰工程							
35	011503001002	室内护窗栏杆	1. 做法详西南18J412-62-1a。	m	110.40				
36	011204003006	操作台瓷砖	1. 9厚1:3水泥砂浆分层压	m2	138.96				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 标段：
【建筑装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			实磨平； 2. 专用胶粘结层； 3. 6~10厚瓷砖 4. 台面白色瓷砖建议选型：600x600，其他部位根据实际情况调整						
37	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：大理石 2. 支架、配件品种、规格：600mm*1.1mm	个	12				
		分部小计							
	0116	拆除工程							
38	011604002005	内墙面层拆除	1. 拆除部位：客厅、卧室、楼梯间、衣帽间 2. 拆除原有墙体面层。 3. 含垃圾清运	m2	2430.900				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程

标段：

第 15 页 共 18 页

【建筑装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
39	011605002006	厨房及卫生间墙砖拆除	1. 拆除至基层。 2. 饰面材料种类：墙砖。 3. 含垃圾清运	m2	600.48				
40	011604003002	天棚面层拆除	1. 拆除部位：天棚吊顶。 2. 拆除至基层，具体基层材质详设计。 3. 含垃圾清运	m2	700.440				
41	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除部位：卫生间及厨房吊顶拆除 2. 含垃圾清运	m2	110.880				
42	011605001002	楼地面地砖拆除	1. 楼地面地砖客厅 2. 含垃圾清运	m2	233.388				
43	011604002006	外墙面层拆除	1. 拆除部位：外墙面 2. 抹灰层种类：水泥砂浆 3. 含垃圾清运	m2	733.500				
44	011605002004	勒脚饰面砖拆除	1. 拆除原有面砖勒脚	m2	81.900				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 16 页 共 18 页

【建筑装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2. 高度：0.6m 3. 含垃圾清运						
45	011605002005	外墙墙砖拆除	1. 部位：外墙女儿墙 2. 墙砖 3. 含垃圾清运	m2	59.220				
46	011610001003	套装实木门窗拆除	1. 室内高度：3.0m 2. 门窗洞口尺寸：36樘 800mm*2100mm；24樘 900mm*2100mm；6樘 1500mm*2100mm 3. 含垃圾清运	樘	66				
47	011610001004	门连窗拆除	1. 室内高度：3.0m 2. 门窗洞口尺寸：12樘 2.3m*2.1m 3. 含垃圾清运	樘	12				
48	011610002003	金属窗拆除（普通窗）	1. 室内高度：3.0m	樘	54				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 17 页 共 18 页

【建筑装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2. 门窗洞口尺寸：12樘 900mm*1500mm；12樘 1200mm*1500mm；6樘 1500mm*1000mm；24樘 1500mm*1500mm； 3. 含垃圾清运						
49	011610002004	金属窗拆除（转角窗）	1. 室内高度：3.0m 2. 门窗洞口尺寸：12樘 （3050mm+1350mm）*1500mm 3. 含垃圾清运	樘	12				
50	011612001002	烟道拆除	1. 管道种类、材质：烟道， 280mm*330mm 2. 管道上的附着物种类：详 设计 3. 含垃圾清运	m	21.60				
51	011612002004	净卫器	1. 卫生洁具种类：净卫器	套	12				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 18 页 共 18 页

【建筑装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2. 含垃圾清运						
52	011612002005	蹲便器拆除	1. 卫生洁具种类：蹲便器 2. 含垃圾清运	套	12				
53	011612002006	洗涤盆拆除	1. 卫生洁具种类：洗涤盆 2. 含垃圾清运	套	12				
54	011614002002	操作台拆除	1. 柜体材质：具体详设计 2. 柜体尺寸：长、宽、高：详设计 3. 含垃圾清运	个	12				
		分部小计							
		单价措施项目清单							
55	011701008001	外装饰吊篮	投标人综合考虑	m2	918.00				
56	011702009001	过梁模板	门过梁模板	m2	3.42				
57	011702016001	厨房操作台模板	厨房操作台模板	m2	49.44				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 【建筑
装饰工程】

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
1.1	1.1	环境保护费	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费	0.4				
1.2	1.2	文明施工费	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费	5				
1.3	1.3	安全施工费	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费	8				
1.4	1.4	临时设施费	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					
2	011707002001	夜间施工	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					
3	011707004001	二次搬运	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					
4	011707005001	冬雨季施工	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					
5	011707007001	已完工程及设备保护	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					
6	01B001	工程定位复测费	直接工程项目定额人工费+单					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 【建筑装饰工程】 标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			价措施项目定额人工费					
7	01B002	偏远地区施工增加费	直接工程项目定额人工费和机械 费+单价措施项目定额人工费和 机械费					

合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程
【建筑装饰工程】

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细详见 表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见 表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见 表-12-3
3	计日工			明细详见 表-12-4
4	总承包服务费			明细详见 表-12-5
合 计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 【建筑装饰工程】

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1				
2				
3				
4				
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程
【建筑装饰工程】 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 【建筑装饰工程】

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	投标人部分					
2	甲供材料卸车及场内运输、保管费					
3	向发包人提供的办公和生活房屋及设施					
4	保险费					
5	竣工资料、竣工图编制费					
合计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼
维修改造工程 【建筑装饰工程】

标段：

第 1 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目普工	工日					
2	建筑、市政、园林绿化、措施项目混凝土工	工日					
3	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目技工	工日					
4	装饰普工	工日					
5	装饰技工	工日					
6	装饰细木工	工日					
7	安装普工	工日					
8	安装技工	工日					
9	抗震加固普工	工日					
10	抗震加固技工	工日					
人工小计							
二	材料						

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

计日工表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼
维修改造工程 【建筑装饰工程】

标段：

第 2 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1							
2							
3							
材料小计							
三	施工机械						
1							
2							
3							
4							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 【建筑装饰工程】 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人提供材料					
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造
工程 【建筑装饰工程】

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 标段：
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 1 页 共 21 页

【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
	0304	电气设备安装工程							
1	030404017001	1层电表箱1AW	1. 名称：1层电表箱1AW 2. 型号：Pe=34KW； Pjs=34KW；Kx=1； Ijs=60.8A；Cos%%C=0.85 3. 规格：符合设计要求 4. 基础形式、材质、规格：做0.2m防水承台 5. 接线端子材质、规格：符合设计要求 6. 端子板外部接线材质、规格：符合设计要求 7. 安装方式：落地安装 8. 包含设备基础 9. 包含内部元件	台	3				
2	030404017002	一层配电总箱1ALZ	1. 名称：一层配电总箱1ALZ	台	1				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 标段：
【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2. 型号：Pe=102kW； Pjs=81.6kW；Kx=0.65； Ijs=145.9A；Cos% C=0.85 3. 规格：符合设计要求 4. 基础形式、材质、规格： 做0.2m防水承台 5. 接线端子材质、规格：符合设计要求 6. 端子板外部接线材质、规格：符合设计要求 7. 安装方式：落地安装 8. 包含设备基础 9. 包含内部元件						
3	030404017003	住户开关箱AL	1. 名称：住户开关箱AL 2. 型号：Pe=8KW； Pjs=8KW；Kx=1； Ijs=42.8A；Cos% C=0.85	台	12				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 3 页 共 21 页

【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3. 规格：符合设计要求 4. 接线端子材质、规格：符合设计要求 5. 端子板外部接线材质、规格：符合设计要求 6. 安装方式：嵌墙安装 7. 包含墙面开洞、墙面修补、过梁制作安装 8. 包含内部元件						
4	030412001001	LED吸顶灯1	1. 名称：LED吸顶灯1 2. 型号：LED光源 1x50W 3. 规格：符合设计要求 4. 类型：普通灯具 5. 包含天棚开槽修补	套	12				
5	030412001002	LED吸顶灯2	1. 名称：LED吸顶灯2 2. 型号：LED光源 1x15W 3. 规格：符合设计要求	套	60				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 4 页 共 21 页

【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4. 类型：普通灯具 5. 包含天棚开槽修补						
6	030412001003	LED吸顶灯3	1. 名称：LED吸顶灯3 2. 型号：LED光源 1x11W 3. 规格：符合设计要求 4. 类型：普通灯具 5. 包含天棚开槽修补	套	12				
7	030412001004	壁灯	1. 名称：壁灯 2. 型号：LED光源 1x11W 3. 规格：符合设计要求 4. 类型：普通灯具 5. 包含墙面开槽修补	套	12				
8	030412001005	LED防水防尘平板灯	1. 名称：LED防水防尘平板灯 2. 型号：LED光源 1x11W 3. 规格：符合设计要求 4. 类型：普通灯具	套	12				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 5 页 共 21 页

【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
9	030412001006	吸顶灯	1. 名称：吸顶灯 2. 型号：LED光源 1x11W 3. 规格：符合设计要求 5. 包含天棚开槽修补	套	12				
10	030412001007	浴霸	1. 名称：浴霸 2. 型号：符合设计要求 3. 规格：浴霸灯:4x275W； 照明灯:20W；排气扇25W 4. 带普通照明及排气扇, 成套配置通气管	套	12				
11	030404034001	单联暗装节能开关	1. 名称：单联暗装节能开关 2. 材质：符合设计要求 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：嵌墙安装 5. 包含墙面开洞、墙面修补	个	60				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程

标段：

第 6 页 共 21 页

【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
12	030404034002	双联暗装节能开关	1. 名称：双联暗装节能开关 2. 材质：符合设计要求 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：嵌墙安装 5. 包含墙面开洞、墙面修补	个	12				
13	030404034003	单联双控开关	1. 名称：单联双控开关 2. 材质：符合设计要求 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：嵌墙安装 5. 包含墙面开洞、墙面修补	个	48				
14	030404034004	浴霸开关(带防溅盖板)	1. 名称：浴霸开关(带防溅盖板) 2. 材质：符合设计要求 3. 规格：250V 10A	个	12				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 7 页 共 21 页

【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4. 安装方式：嵌墙安装 5. 包含墙面开洞、墙面修补						
15	030404035001	二、三极暗装普通插座	1. 名称：二、三极暗装普通插座 2. 材质：符合设计要求 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：嵌墙安装 5. 包含墙面开洞、墙面修补	个	120				
16	030404035002	三极带开关暗装插座(排油烟机用)	1. 名称：三极带开关暗装插座(排油烟机用) 2. 材质：符合设计要求 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：嵌墙安装 5. 包含墙面开洞、墙面修补	个	12				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 标段：
【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
17	030404035003	二、三极带开关暗装插座(厨房电炊用)	1. 名称：二、三极带开关暗装插座(厨房电炊用) 2. 材质：符合设计要求 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：嵌墙安装 5. 包含墙面开洞、墙面修补	个	24				
18	030404035004	三极带开关暗装插座(洗衣机用)	1. 名称：三极带开关暗装插座(洗衣机用) 2. 材质：符合设计要求 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：嵌墙安装 5. 包含墙面开洞、墙面修补	个	12				
19	030404035005	三极柜机空调暗装插座	1. 名称：三极柜机空调暗装插座 2. 材质：符合设计要求	个	12				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 标段：
【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3. 规格：250V 16A 4. 安装方式：嵌墙安装 5. 包含墙面开洞、墙面修补						
20	030404035006	三极挂机空调暗装插座	1. 名称：三极挂机空调暗装插座 2. 材质：符合设计要求 3. 规格：250V 16A 4. 安装方式：嵌墙安装 5. 包含墙面开洞、墙面修补	个	24				
21	030404035007	二、三极带开关暗装插座(卫生间用)	1. 名称：二、三极带开关暗装插座(卫生间用) 2. 材质：符合设计要求 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：嵌墙安装 5. 包含墙面开洞、墙面修	个	12				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程

标段：

第 10 页 共 21 页

【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			补						
22	030404035008	二、三极暗装插座(安全型,多媒体箱内预留)	1. 名称：二、三极暗装插座(安全型,多媒体箱内预留) 2. 材质：符合设计要求 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：嵌墙安装 5. 包含墙面开洞、墙面修补	个	12				
23	030404035009	燃气探测器电源接线盒	1. 名称：燃气探测器电源接线盒 2. 材质：符合设计要求 3. 规格：86型 4. 安装方式：嵌墙安装 5. 包含墙面开洞、墙面修补	个	12				
24	030408003001	电缆保护管 SC65	1. 名称：电缆保护管 SC6	m	70.34				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 11 页 共 21 页

【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			5 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN65 4. 敷设方式：埋地敷设						
25	030411001001	配管 PC32	1. 名称：配管 PC32 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN32 4. 配置形式：暗敷 5. 接地要求：符合设计要求 6. 钢索材质、规格：符合设计要求 7. 包含墙面开槽，修补	m	71.40				
26	030411001002	配管 PC25	1. 名称：配管 PC25 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN25 4. 配置形式：暗敷	m	1004.80				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程

标段：

第 12 页 共 21 页

【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			5. 接地要求：符合设计要求 6. 钢索材质、规格：符合设计要求 7. 包含墙面开槽，修补						
27	030411001003	配管 PC20	1. 名称：配管 PC20 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN20 4. 配置形式：暗敷 5. 接地要求：符合设计要求 6. 钢索材质、规格：符合设计要求 7. 包含墙面开槽，修补	m	845.52				
28	030408001001	电力电缆 YJV-4x35+1x16mm2	1. 名称：电力电缆 YJV-4x35+1x16mm2 2. 型号：YJV	m	79.34				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程

标段：

第 13 页 共 21 页

【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3. 规格：4x35+1x16mm2 4. 材质：YJV 5. 敷设方式、部位：详见设计图 6. 电压等级（kV）：详见设计图						
29	030411004001	配线 BV-16mm2	1. 名称：配线 BV-16mm2 2. 配线形式：符合设计要求 3. 型号：BV 4. 规格：16mm2 5. 材质：BV 6. 配线部位：穿管敷设 7. 配线线制：符合设计要求 8. 钢索材质、规格：符合设计要求	m	315.90				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 14 页 共 21 页

【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
30	030411004002	配线 BV-4mm2	1. 名称：配线 BV-4mm2 2. 配线形式：符合设计要求 3. 型号：BV 4. 规格：4mm2 5. 材质：BV 6. 配线部位：穿管敷设 7. 配线线制：符合设计要求 8. 钢索材质、规格：符合设计要求	m	1084.80				
31	030411004003	配线 BV-2.5mm2	1. 名称：配线 BV-2.5mm2 2. 配线形式：符合设计要求 3. 型号：BV 4. 规格：2.5mm2 5. 材质：BV	m	2607.96				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 15 页 共 21 页

【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			6. 配线部位：穿管敷设 7. 配线线制：符合设计要求 8. 钢索材质、规格：符合设计要求						
		分部小计							
	0305	建筑智能化工程							
32	030502003001	有线电视放大器箱	1. 名称：有线电视放大器箱 2. 材质：符合设计要求 3. 规格：符合设计要求 4. 安装方式：嵌墙安装 5. 包含墙体开洞，过梁安装，墙面修补 6. 包含内部元件	个	3				
33	030502010001	配线架	1. 名称：配线架	个	3				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 16 页 共 21 页

【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2. 规格：符合设计要求 3. 容量：12口						
34	030502003002	户内多媒体箱	1. 名称：户内多媒体箱 2. 材质：符合设计要求 3. 规格：符合设计要求 4. 安装方式：嵌墙安装 5. 包含墙体开洞，过梁安装，墙面修补 6. 包含内部元件	个	12				
35	030502012001	信息插座	1. 名称：信息插座 2. 类别：符合设计要求 3. 规格：K86型 4. 安装方式：嵌墙安装 5. 底盒材质、规格：符合设计要求 6. 包含墙面开洞、墙面修补	个	48				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 17 页 共 21 页

【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
36	030502012002	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 类别：符合设计要求 3. 规格：K86型 4. 安装方式：嵌墙安装 5. 底盒材质、规格：符合设计要求 6. 包含墙面开洞、墙面修补	个	36				
37	030904001001	液化石油气燃气探测器	1. 名称：液化石油气燃气探测器 2. 规格：符合设计要求 3. 线制：符合设计要求 4. 类型：符合设计要求 5. 包含墙面开洞、墙面修补	个	12				
38	030411001004	配管 PC20	1. 名称：配管 PC20 2. 材质：镀锌钢管	m	451.14				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 18 页 共 21 页

【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3. 规格：DN20 4. 配置形式：暗敷 5. 接地要求：符合设计要求 6. 钢索材质、规格：符合设计要求 7. 包含墙面开槽，修补						
39	030502005001	配线 SYWV-75-5	1. 名称：配线 SYWV-75-5 2. 规格：SYWV-75-5 3. 线缆对数：符合设计要求 4. 敷设方式：穿管敷设	m	332.43				
40	030502005002	配线 Cat6e. 4UTP	1. 名称：配线 Cat6e. 4UTP 2. 规格：Cat6e. 4UTP 3. 线缆对数：符合设计要求	m	384.18				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 19 页 共 21 页

【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4. 敷设方式：穿管敷设						
		分部小计							
		防雷接地系统							
41	030409008001	总等电位端子箱	1. 名称：总等电位端子箱 2. 材质：符合设计要求 3. 规格：符合设计要求 4. 包含墙体开洞，过梁安装，墙面修补	台	3				
42	030409008002	局部等电位端子箱	1. 名称：局部等电位端子箱 2. 材质：符合设计要求 3. 规格：符合设计要求 4. 包含墙体开洞，墙面修补	台	12				
43	030409002001	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢	m	30.00				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 20 页 共 21 页

【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3. 规格：40x4 4. 安装部位：详见设计图 5. 安装形式：暗敷						
44	030411004004	配线 BVR-4mm2	1. 名称：配线 BV-4mm2 2. 配线形式：符合设计要求 3. 型号：BV 4. 规格：4mm2 5. 材质：BV 6. 配线部位：穿管敷设 7. 配线线制：符合设计要求 8. 钢索材质、规格：符合设计要求	m	19.20				
45	030411001005	配管 PC20	1. 名称：配管 PC20 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN20	m	18.00				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程

标段：

第 21 页 共 21 页

【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4. 配置形式：暗敷 5. 接地要求：符合设计要求 6. 钢索材质、规格：符合设计要求 7. 包含墙面开槽，修补						
		分部小计							
		单价措施项目清单							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 【电气工程】

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001004	安全文明施工						
1.1	1.1	环境保护费	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费	0.4				
1.2	1.2	文明施工费	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费	5				
1.3	1.3	安全施工费	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费	8				
1.4	1.4	临时设施费	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					
2	031302002004	夜间施工增加	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					
3	031302004004	二次搬运	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					
4	031302005004	冬雨季施工增加	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					
5	031302006004	已完工程及设备保护	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					
6	03B001	工程定位复测费	直接工程项目定额人工费+单					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 【电气工程】

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			价措施项目定额人工费					
7	03B002	偏远地区施工增加费	直接工程项目定额人工费和机械费+单价措施项目定额人工费和机械费					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程
【电气工程】

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细详见 表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见 表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见 表-12-3
3	计日工			明细详见 表-12-4
4	总承包服务费			明细详见 表-12-5
合 计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 【电气工程】

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1				
2				
3				
4				
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程
【电气工程】 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 【电气工程】

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	投标人部分					
2	甲供材料卸车及场内运输、保管费					
3	向发包人提供的办公和生活房屋及设施					
4	保险费					
5	竣工资料、竣工图编制费					
合计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼
维修改造工程 【电气工程】

标段：

第 1 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目普工	工日					
2	建筑、市政、园林绿化、措施项目混凝土工	工日					
3	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目技工	工日					
4	装饰普工	工日					
5	装饰技工	工日					
6	装饰细木工	工日					
7	安装普工	工日					
8	安装技工	工日					
9	抗震加固普工	工日					
10	抗震加固技工	工日					
人工小计							
二	材料						

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

计日工表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼
维修改造工程 【电气工程】

标段：

第 2 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1							
2							
3							
材料小计							
三	施工机械						
1							
2							
3							
4							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 【电气工程】 标段：

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人提供材料					
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造
工程 【电气工程】

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 标段：
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程
【给排水工程】

标段：

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
	0310	给排水、采暖、燃气工程							
1	031001006004	给水管 PE32	1. 安装部位：室内一层地坪下 2. 介质：生活给水 3. 材质、规格：PE DN32 4. 连接形式：热熔连接 5. 阻火圈设计要求：符合设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求 7. 警示带形式：符合设计要求	m	12.60				
2	031001006005	给水管 PE25	1. 安装部位：室外 2. 介质：生活给水 3. 材质、规格：PE DN25 4. 连接形式：热熔连接 5. 阻火圈设计要求：符合	m	50.40				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 2 页 共 12 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求 7. 警示带形式：符合设计要求						
3	031001006006	给水管 PE20	1. 安装部位：室外 2. 介质：生活给水 3. 材质、规格：PE DN20 4. 连接形式：热熔连接 5. 阻燃圈设计要求：符合设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求 7. 警示带形式：符合设计要求	m	293.04				
4	031001003002	不锈钢管 DN20	1. 安装部位：详见设计图 2. 介质：热水	m	187.20				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 3 页 共 12 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：法兰式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求 6. 警示带形式：符合设计要求						
5	031001005004	UPVC实壁隔音排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：废、污水 3. 材质、规格：UPVC实壁隔音排水管 DN100 4. 连接形式：符合设计要求 5. 阻火圈设计要求：符合设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求 7. 警示带形式：符合设计	m	100.72				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 4 页 共 12 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			要求						
6	031001005005	UPVC实壁隔音排水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：废、污水 3. 材质、规格：UPVC实壁隔音排水管 DN50 4. 连接形式：符合设计要求 5. 阻火圈设计要求：符合设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求 7. 警示带形式：符合设计要求	m	98.16				
7	031001005006	雨水管 UPVC DN100	1. 安装部位：室外 2. 介质：废、雨水 3. 材质、规格：UPVC DN100	m	85.80				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程
【给排水工程】

标段：

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4. 连接形式：符合设计要求 5. 阻火圈设计要求：符合设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求 7. 警示带形式：符合设计要求						
8	031003001004	截止阀 DN20	1. 类型：截止阀 2. 材质：全铜截止阀 3. 规格、压力等级：DN20，公称压力符合设计要求 4. 连接形式：符合设计要求	个	36				
9	031003001005	截止阀 DN25	1. 类型：截止阀 2. 材质：全铜截止阀 3. 规格、压力等级：DN25，	个	12				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程

标段：

第 6 页 共 12 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			公称压力符合设计要求 4. 连接形式：符合设计要求						
10	031003001006	止回阀 DN20	1. 类型：止回阀 2. 材质：全铜 3. 规格、压力等级：DN20，公称压力符合设计要求 4. 连接形式：符合设计要求	个	12				
11	031004010002	淋浴器	1. 材质、规格：符合设计要求 2. 组装形式：螺纹连接 3. 附件名称、数量：符合设计要求	套	12				
12	031004006002	蹲便器	1. 材质：陶瓷制品 2. 规格、类型：符合设计要求	组	12				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程

标段：

第 7 页 共 12 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3. 组装形式：符合设计要求 4. 附件名称、数量：符合设计要求						
13	031004003002	洗脸盆	1. 材质：陶瓷制品 2. 规格、类型：符合设计要求 3. 组装形式：符合设计要求 4. 附件名称、数量：符合设计要求	组	12				
14	031004004003	洗涤盆	1. 材质：不锈钢 2. 规格、类型：符合设计要求 3. 组装形式：符合设计要求 4. 附件名称、数量：符合	组	12				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 8 页 共 12 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			设计要求						
15	031004014005	雨水斗 DN100	1. 材质：塑料 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：符合设计要求	个	13				
16	031004014006	地漏 DN50	1. 材质：不锈钢 2. 型号、规格：DN50 3. 安装方式：符合设计要求	个	24				
17	031004014007	清扫口 DN50	1. 材质：不锈钢 2. 型号、规格：DN50 3. 安装方式：符合设计要求	个	12				
18	031004014008	阻火圈	阻火圈；管道直径DN100	个	24				
19	011615001005	楼面开孔(打洞) DN100	1. 部位：详见设计图 2. 打洞部位材质	个	36				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 9 页 共 12 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3. 洞尺寸						
20	011615001006	楼面开孔(打洞) DN25	1. 部位：详见设计图 2. 打洞部位材质 3. 洞尺寸	个	18				
21	011615001007	楼面开孔(打洞) DN20	1. 部位：详见设计图 2. 打洞部位材质 3. 洞尺寸	个	18				
22	011615001008	墙面开孔(打洞) DN20	1. 部位：详见设计图 2. 打洞部位材质 3. 洞尺寸	个	24				
23	011602001002	一层地面开槽	1. 名称：一层地面开槽 2. 包含地面破碎、修补，土方开挖回填	m2	37.38				
24	031002003005	地面套管 介质管径DN100	1. 名称、类型：地面套管 介质管径DN100 2. 材质：金属	个	36				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 10 页 共 12 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3. 规格：介质管径DN100 4. 填料材质：符合设计要求						
25	031002003006	地面套管 介质管径DN25	1. 名称、类型：地面套管 介质管径DN25 2. 材质：金属 3. 规格：介质管径DN25 4. 填料材质：符合设计要求	个	36				
26	031002003007	地面套管 介质管径DN20	1. 名称、类型：地面套管 介质管径DN20 2. 材质：金属 3. 规格：介质管径DN20 4. 填料材质：符合设计要求	个	36				
27	031002003008	墙面套管 介质管径DN20	1. 名称、类型：墙面套管 介质管径DN20	个	24				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程
【给排水工程】

标段：

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2. 材质：金属 3. 规格：介质管径DN20 4. 填料材质：符合设计要求						
		分部小计							
	0312	刷油、防腐蚀、绝热工程							
28	031208002003	防冻保温	1. 绝热材料品种：泡沫橡塑制品 2. 绝热厚度：50mm 3. 管道外径：详见设计图 4. 软木品种：符合设计要求	m3	0.64				
29	031208002004	防结露保温	1. 绝热材料品种：泡沫橡塑制品 2. 绝热厚度：20mm 3. 管道外径：详见设计图	m3	3.01				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 12 页 共 12 页

【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4. 软木品种：符合设计要求						
		分部小计							
		单价措施项目清单							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 【给排水工程】

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001005	安全文明施工						
1.1	1.1	环境保护费	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费	0.4				
1.2	1.2	文明施工费	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费	5				
1.3	1.3	安全施工费	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费	8				
1.4	1.4	临时设施费	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					
2	031302002005	夜间施工增加	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					
3	031302004005	二次搬运	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					
4	031302005005	冬雨季施工增加	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					
5	031302006005	已完工程及设备保护	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					
6	03B001	工程定位复测费	直接工程项目定额人工费+单					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 【给排水工程】

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			价措施项目定额人工费					
7	03B002	偏远地区施工增加费	直接工程项目定额人工费和机械费+单价措施项目定额人工费和机械费					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程
【给排水工程】

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细详见 表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见 表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见 表-12-3
3	计日工			明细详见 表-12-4
4	总承包服务费			明细详见 表-12-5
合 计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 【给排水工程】

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1				
2				
3				
4				
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 标段：
【给排水工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 【给排水工程】

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	投标人部分					
2	甲供材料卸车及场内运输、保管费					
3	向发包人提供的办公和生活房屋及设施					
4	保险费					
5	竣工资料、竣工图编制费					
合计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼
维修改造工程 【给排水工程】

标段：

第 1 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目普工	工日					
2	建筑、市政、园林绿化、措施项目混凝土工	工日					
3	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目技工	工日					
4	装饰普工	工日					
5	装饰技工	工日					
6	装饰细木工	工日					
7	安装普工	工日					
8	安装技工	工日					
9	抗震加固普工	工日					
10	抗震加固技工	工日					
人工小计							
二	材料						

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

计日工表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼
维修改造工程 【给排水工程】

标段：

第 2 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1							
2							
3							
材料小计							
三	施工机械						
1							
2							
3							
4							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 【给排水工程】 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人提供材料					
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造
工程 【给排水工程】

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 标段：
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 标段：

第 1 页 共 1 页

【消防工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
	0309	消防工程							
1	030901013002	灭火器	1. 形式：手提式 2. 规格、型号：MF/ABC2	具	12.000				
		分部小计							
		单价措施项目清单							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 【消防工程】

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001006	安全文明施工						
1.1	1.1	环境保护费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.4				
1.2	1.2	文明施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	5				
1.3	1.3	安全施工费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	8				
1.4	1.4	临时设施费	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
2	031302002006	夜间施工增加	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
3	031302004006	二次搬运	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
4	031302005006	冬雨季施工增加	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
5	031302006006	已完工程及设备保护	直接工程项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
6	03B001	工程定位复测费	直接工程项目定额人工费+单					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 【消防工程】

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			价措施项目定额人工费					
7	03B002	偏远地区施工增加费	直接工程项目定额人工费和机械费+单价措施项目定额人工费和机械费					
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程
【消防工程】

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细详见 表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见 表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见 表-12-3
3	计日工			明细详见 表-12-4
4	总承包服务费			明细详见 表-12-5
合 计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 【消防工程】

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1				
2				
3				
4				
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 标段:
【消防工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 【消防工程】

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	投标人部分					
2	甲供材料卸车及场内运输、保管费					
3	向发包人提供的办公和生活房屋及设施					
4	保险费					
5	竣工资料、竣工图编制费					
合计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼
维修改造工程 【消防工程】

标段：

第 1 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目普工	工日					
2	建筑、市政、园林绿化、措施项目混凝土工	工日					
3	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目技工	工日					
4	装饰普工	工日					
5	装饰技工	工日					
6	装饰细木工	工日					
7	安装普工	工日					
8	安装技工	工日					
9	抗震加固普工	工日					
10	抗震加固技工	工日					
人工小计							
二	材料						

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

计日工表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼
维修改造工程 【消防工程】

标段：

第 2 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1							
2							
3							
材料小计							
三	施工机械						
1							
2							
3							
4							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 【消防工程】 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人提供材料					
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程
6号职工周转楼维修改造工程
【消防工程】

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 6号职工周转楼维修改造工程 标段：
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 总坪工程 【给排水工程】

标段：

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
	0101	土石方工程							
1	010101007001	管沟土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：3m内 3. 弃土运距：自行考虑	m3	499.50				
2	010103001003	回填方	1. 密实度要求：详见施工图 2. 填方材料品种：三类土 3. 填方粒径要求：详见施工图 4. 填方来源、运距：原有土方	m3	394.13				
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：三内图 2. 运距：自行考虑	m3	105.37				
		分部小计							
	0310	给排水、采暖、燃气工程							
4	031001006007	给水管 PE32	1. 安装部位：室外	m	46.00				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 总坪工程 【给排水工程】

标段：

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2. 介质：生活给水 3. 材质、规格：PE DN32 4. 连接形式：热熔连接 5. 阻火圈设计要求：符合设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求 7. 警示带形式：符合设计要求						
5	031001006008	给水管 PE40	1. 安装部位：室外 2. 介质：生活给水 3. 材质、规格：PE DN40 4. 连接形式：热熔连接 5. 阻火圈设计要求：符合设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	56.00				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 总坪工程 【给排水工程】

标段：

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			7. 警示带形式：符合设计要求						
6	031001006009	给水管 PE50	1. 安装部位：室外 2. 介质：生活给水 3. 材质、规格：PE DN50 4. 连接形式：热熔连接 5. 阻火圈设计要求：符合设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求 7. 警示带形式：符合设计要求	m	52.10				
7	031001006010	给水管 PE80	1. 安装部位：室外 2. 介质：生活给水 3. 材质、规格：PE DN80 4. 连接形式：热熔连接 5. 阻火圈设计要求：符合	m	14.50				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 总坪工程 【给排水工程】

标段：

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求 7. 警示带形式：符合设计要求						
8	031001006011	排水管 PVC-U150	1. 安装部位：室外 2. 介质：生活给水 3. 材质、规格：PE DN40 4. 连接形式：热熔连接 5. 阻燃圈设计要求：符合设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求 7. 警示带形式：符合设计要求	m	91.20				
9	031003002001	闸阀 DN50	1. 类型：闸阀 2. 材质：符合设计要求	个	2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 总坪工程 【给排水工程】

标段：

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：符合设计要求						
10	031003002002	闸阀 DN80	1. 类型：闸阀 2. 材质：符合设计要求 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：符合设计要求	个	1				
11	040501001001	混凝土管 DN300	1. 垫层、基础材质及厚度：15cm厚砂垫层基础 2. 管座材质：混凝土管 3. 规格：DN300 4. 接口方式：采用橡胶圈密封接口 5. 铺设深度：3m内 6. 混凝土强度等级：符合设计要求	m	114.54				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 总坪工程 【给排水工程】

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			7. 管道检验及试验要求：符合设计要求						
12	010507006001	污水检查井	1. 部位：室外总坪 2. 井径为1500mm;做法参见02S515-22/29 3. 污水检查井井盖均采用球墨铸铁井盖	座	18.00				
13	010507006002	阀门井	1. 部位：室外总坪 2. 室外立式阀门井, 单阀门选用地面操作立式砖砌闸阀井, 做法参见05S502/15-25; 多阀组合选用地面操作钢筋混凝土矩形立式闸阀井做法参见05S502/68-88; 阀门位于铺装路面下, 井口与地面平, 阀门位于非铺装	座	2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 总坪工程 【给排水工程】

标段：

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			路面下,井口应高出地面50mm。						
		分部小计							
		单价措施项目清单							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 总坪工程 【给排水工程】 标段： 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001007	安全文明施工						
1.1	1.1	环境保护费	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费	0.4				
1.2	1.2	文明施工费	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费	5				
1.3	1.3	安全施工费	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费	8				
1.4	1.4	临时设施费	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					
2	031302002007	夜间施工增加	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					
3	031302004007	二次搬运	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					
4	031302005007	冬雨季施工增加	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					
5	031302006007	已完工程及设备保护	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					
6	03B001	工程定位复测费	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 总坪工程 【给排水工程】

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
7	03B002	偏远地区施工增加费	直接工程项目定额人工费和机械 费+单价措施项目定额人工费和 机械费					

合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 总坪工程 【给排水工程】 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细详见 表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见 表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见 表-12-3
3	计日工			明细详见 表-12-4
4	总承包服务费			明细详见 表-12-5
合 计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 总坪工程 【给排水工程】 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1				
2				
3				
4				
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 总坪工程 【给排水工程】 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 总坪工程 【给排水工程】

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	投标人部分					
2	甲供材料卸车及场内运输、保管费					
3	向发包人提供的办公和生活房屋及设施					
4	保险费					
5	竣工资料、竣工图编制费					
合计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 总坪工程 【给排水工程】

标段：

第 1 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目普工	工日					
2	建筑、市政、园林绿化、措施项目混凝土工	工日					
3	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目技工	工日					
4	装饰普工	工日					
5	装饰技工	工日					
6	装饰细木工	工日					
7	安装普工	工日					
8	安装技工	工日					
9	抗震加固普工	工日					
10	抗震加固技工	工日					
人工小计							
二	材料						

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

计日工表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 总坪工程 【给排水工程】

标段：

第 2 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
1							
2							
3							
材料小计							
三	施工机械						
1							
2							
3							
4							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 总坪工程 【给排水工程 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人提供材料					
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 总坪工程 【给排水工程】

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 总坪工程 【给排水工程】 标段：
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 总坪工程 【电气工程】

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
	0101	土石方工程							
1	010101007002	槽沟挖填	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：0.8m内 3. 弃土运距：自行考虑	m3	146.40				
		分部小计							
	0304	电气设备安装工程							
2	030408003003	电缆保护管 SC80	1. 名称：电缆保护管 SC80 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN80 4. 敷设方式：埋地敷设	m	150.00				
3	030408001003	电力电缆 YJV-4x70+1x35mm2	1. 名称：电力电缆 YJV-4x70+1x35mm2 2. 型号：YJV 3. 规格：4x70+1x35mm2 4. 材质：YJV	m	150.00				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 总坪工程 【电气工程】

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			5. 敷设方式、部位：详见设计图 6. 电压等级（kV）：详见设计图						
		分部小计							
	0305	建筑智能化工程							
4	030411001011	配管 SC32	1. 名称：配管 SC32 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN32 4. 配置形式：暗敷 5. 接地要求：符合设计要求 6. 钢索材质、规格：符合设计要求 7. 包含墙面开槽，修补	m	600.00				
5	030502007001	4芯光缆	1. 名称：4芯光缆 2. 规格：4芯	m	600.00				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 总坪工程 【电气工程】

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3. 线缆对数：符合设计要求 4. 敷设方式：穿管敷设						
		分部小计							
		单价措施项目清单							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 总坪工程 【电气工程】

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001008	安全文明施工						
1.1	1.1	环境保护费	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费	0.4				
1.2	1.2	文明施工费	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费	5				
1.3	1.3	安全施工费	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费	8				
1.4	1.4	临时设施费	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					
2	031302002008	夜间施工增加	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					
3	031302004008	二次搬运	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					
4	031302005008	冬雨季施工增加	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					
5	031302006008	已完工程及设备保护	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					
6	03B001	工程定位复测费	直接工程项目定额人工费+单价 措施项目定额人工费					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 总坪工程 【电气工程】

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
7	03B002	偏远地区施工增加费	直接工程项目定额人工费和机械 费+单价措施项目定额人工费和 机械费					

合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 总坪工程 【电气工程】

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细详见 表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	-		明细详见 表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见 表-12-3
3	计日工			明细详见 表-12-4
4	总承包服务费			明细详见 表-12-5
合 计				-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 总坪工程 【电气工程】

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1				
2				
3				
4				
合计				-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 总坪工程 【电气工程】

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 总坪工程 【电气 标段：工程】

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
1	投标人部分					
2	甲供材料卸车及场内运输、保管费					
3	向发包人提供的办公和生活房屋及设施					
4	保险费					
5	竣工资料、竣工图编制费					
合计				-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 总坪工程 【电气工程】

标段：

第 1 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目普工	工日					
2	建筑、市政、园林绿化、措施项目混凝土工	工日					
3	建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目技工	工日					
4	装饰普工	工日					
5	装饰技工	工日					
6	装饰细木工	工日					
7	安装普工	工日					
8	安装技工	工日					
9	抗震加固普工	工日					
10	抗震加固技工	工日					
人工小计							
二	材料						

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

计日工表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 总坪工程 【电气工程】

标段：

第 2 页 共 2 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1							
2							
3							
材料小计							
三	施工机械						
1							
2							
3							
4							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 总坪工程 【电气工程】 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人提供材料					
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 总坪工程 【电气工程
标段：第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 西藏农牧学院5、6号职工周转楼维修改造工程 总坪工程 【电气工程】 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。